OSiR.3411.05.2019

Gorlice, 28.10.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Przedłużenia terminu składania ofert i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę stoku narciarskiego, rozbudowę Snow Parku w Małastowie – dostawę armatek śnieżnych, fladr, fotokomórki, sprzętu i wyposażenia Snow Parku.**

1. Przedłużenie terminu składania ofert

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 31.10.2019 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31.10.2019 r. godz. 10:15

Postanowienia Działu 25 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium, należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert: Termin wniesienia wadium w każdej formie: do 31.10. 2019 r. do godz. 10:00.

2. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 609943-N-2019 z dnia 15.10.2019 r.

3. Wyjaśnienia do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.10.2019 r.:

Zamawiający informuje, iż kształt zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia „Rampy zjazdowej" powinien być zgodny z kształtem BP1 przedstawionym na załączniku graficznym do pisma z dnia 26.10.2019 r. dotyczącego odpowiedzi na zapytanie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) powyższe zmiany i wyjaśnienia są dla wykonawców wiążące.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach

.....Mariusz Liszkowicz.....
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:
Adresat
a/a